
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5227591-4 BDI COM Desoneração: 26,14% 26,14%
Tomador: Prefeitura Municipal de Abdon Batista Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Pró-Transporte Nº do contrato: 0412.551-87/2013-0 / 0 85,09% (hora)
Empreendimento: Execução de Passeios e Pavimento Asfáltico de Ruas do Municipio 48,65% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
Serviços Preliminares 657,06
Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira (1,60x1,00)m m2 1,60 410,66 657,06 74209/0001

Pavimentação - Rua Fermino Heck 169.987,69
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 2.059,00 1,51 3.109,09 72961
Base para pavimentação com macadame seco, inclusive compactação e=20cm m3 411,80 150,34 61.910,01 73766/001
Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m2 2.059,00 4,70 9.677,30 72945
Pintura de ligação com emulsão RR-2C m2 2.059,00 1,45 2.985,55 72943
Concreto betuminoso usinado a quente e=5cm (CAP = 2,45g/cm) t 252,23 226,96 57.246,12 72965
Trnasporte de CBUQ de Abdon Batista a Joaçaba - caminhão basculante CAP 8t -100Km T*Km 25.222,75 1,39 35.059,62 73370

Passeios - Ruas Diversas 10.482,00 974.857,17
Avenida 26 de Abril 
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 5.924,00 1,51 8.945,24 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 888,60 75,66 67.231,48 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 5.035,40 67,10 337.875,34 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 2.962,00 43,38 128.491,56 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 109,00 31,58 3.442,22 10826
Plantio de mudas qdade 109,00 51,98 5.665,82 85178/

Rua Valeriano Demeneck
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 2.530,00 1,51 3.820,30 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 379,50 75,66 28.712,97 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 2.150,50 67,10 144.298,55 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 1.265,00 43,38 54.875,70 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 45,00 31,58 1.421,10 10826
Plantio de mudas qdade 45,00 51,98 2.339,10 85178/

Rua Fermino Heck
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 1.008,00 1,51 1.522,08 72961
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Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 151,20 75,66 11.439,79 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 856,80 67,10 57.491,28 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 504,00 43,38 21.863,52 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 12,00 31,58 378,96 10826
Plantio de mudas qdade 12,00 51,98 623,76 85178/

Rua João Santin
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 170,00 1,51 256,70 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 25,50 75,66 1.929,33 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 144,50 67,10 9.695,95 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 85,00 43,38 3.687,30 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 2,00 31,58 63,16 10826
Plantio de mudas qdade 2,00 51,98 103,96 85178/

Rua Cristiano Maria Bortoli
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 170,00 1,51 256,70 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 25,50 75,66 1.929,33 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 144,50 67,10 9.695,95 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 85,00 43,38 3.687,30 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 2,00 31,58 63,16 10826
Plantio de mudas qdade 2,00 51,98 103,96 85178/

Rua Geronimo Debastiani
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 340,00 1,51 513,40 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 51,00 75,66 3.858,66 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 289,00 67,10 19.391,90 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
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Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 170,00 43,38 7.374,60 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 4,00 31,58 126,32 10826
Plantio de mudas qdade 4,00 51,98 207,92 85178/

Rua José Valentin Mecabo
Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura com rolo compressor m2 340,00 1,51 513,40 72961
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver t-alerta/ t-direciona 10x20x6cm fck=35Mpa m2 51,00 75,66 3.858,66 88889/006
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Pavimento com bloco intertravado de concreto tipo paver 10x20x6cm, cor cinza, fck=35Mpa m2 289,00 67,10 19.391,90 88889/004
assentado sobre colchão de pó de pedra 10cm e rejuntado com areia fina 3cm
Meio-fio concreto pre-moldado, 12x15x30x100, inclusive escavação e aterro m 170,00 43,38 7.374,60 74223/001
Mudas nativas - ipe rocho qdade 4,00 31,58 126,32 10826
Plantio de mudas qdade 4,00 51,98 207,92 85178/

Sinalização - Rua Ferminio Heck 8.421,94
Sinalização Central 10cm e faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva  m2 351,50 23,96 8.421,94 72947

Serviços Complementares 750,00
Controle Tecnologico unid 1,00 750,00 750,00 mercado local

SINAPI 09/2015

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Carimbo e Assinatura

1.154.673,86R$                              
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