MUNICIPIO DE ABDON BATISTA

Sistema de Coleta, Tratamento e Distribuicdo de Agua
Municipio: Abdon Batista

Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas

Memoéria de Célculo - Rede de Abastecimento

Valores Adotados

MATERIAIS SERVICOS
Tubulagées Servigos Técnicos Escoramento - FUNASA
Diametros Extens&o por Didmetro (m) Pesquisa de Interferéncia 10,80 0,004 Tipos [ Area de Escoramento (m?)
50 0 Total 10,80
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Servigos Preliminares Blindado-1 0
100 2700 Tapume de Madeira 1350,00 2 Blindado-2 0
125 0 Passadicos para Pedestres 0,00 0 Metalico-Madeira 0
140 0 Passadicos para Veiculos 13,50 0,005 Total 0,00
160 0 Sinalizagao de Transito Noturna 0,00 0
180 0 Sinalizagao de Transito com Placas 0,00 0 Pocos de Visita
200 0 Fita Plastica 27,00 0,01 Diametros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0
Total 2.700,00
Escavacgdo
Volume de Escavacao Distancia de Transporte
Profundidade (m®) Transporte (m3) x Km Carga e Descarga Adotada -(Km) 1
Transporte de solo - bota
Até 1,50 m 1275,75 fora 468,33 Solo-jazida 150,54 Porcentagem de entulho 10%
De 1,51 a3,00 0,00 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 468,33 Espessura da camada 0,05
Taxa de Empolamento (Rocha
De 3,01 a4,50 0,00 Transporte de Rocha 25,52 Entulho 0,00 Detonada) 0%
Taxa de Empolamento (Solo
De 4,51 26,00 0,00 Transporte de solo - jazida 150,5385 Rocha 25,515 Comum) 0%
Taxa de Empolamento (Solo
Total 1.275,75 Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento (Solo
Arenoso Seco) 0%
Solo N&o Rochoso Escavacdo
Solo Rochoso (m®) (m3) Escavagéo Manual (m3) Mecanizada (m3) Aterro/Reaterro (m3) Bergo / Areia (m3)
25,52 1250,24 25,00 1225,23 Total 1.254,56 Aterro Mecanico
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local disponivel 1.250,24 892,60
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 781,91 Aterro Manual 343,31
0,00 0,00 0,00 Substituicdo de Solo (jazida) 150,54 18,65
25,52 1.250,24 25,00 1.225,23 1.275,75
Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado
2% 98% 2% 98% 90% 5%
Pavimentagdo
Remocé&o de Pavimento Execucgdo de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularizagdo e Revestimento
Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?) Tipos Area (m?)
Execucéo de Sub-base em
Estrada em Terreno Natural 0 brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0
Execucéo de imprimagéo
Asfalto 0 ligante 0 Paralelepipedo 0 Saibro 0
Execucéo de capaem
Paralelepipedo 0 concreto asfaltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0
Passeio revest. 0 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0,00
Saibro 0 Concreto 0 Reposicdo de Pavimento
Travessia Aérea 0 Imprimac&o 0 Valor Adotado Tipos Area (m?)
Blockret 0 Passeio Simples 0 10% Lajota 0
Material que estraga e
Concreto 0 precisa ser fornecido Paralelepipedo 0
Imprimagéo 0 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0 0,25 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0 0,05 Espessura da camada
Passeio Simples 0 Valor Adotado
Lajota 0 90%
Passeio em Terreno Natural 2025
Total 2.025,00
Esgotamento e Drenagem
Valores Adotados
Bombeamento = 1/3
dos dias 72,000h 8 Horas de trabalho por dia
Operacdo de
Rebaixamento 1,62 g 1 terco dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em
Vala 216 100 Metros de rede assentados por dia/8 horas
Mobl.llzagao do Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
Rebaixamento 1 15
2 Adotado que onde ha rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
6,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada municipio
1500 Adotado que mobilizagdo, desmobilizagéo e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.
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MUNICIPIO DE ABDON BATISTA
Sistema de Coleta, Tratamento e Distribuicdo de Agua
Municipio: Abdon Batista
Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas

Memoria de Calculo - Tabela de Quantitativo - Rede de Abastecimento

TRECHO PROFUNDIDADE MOVIMENTO DE TERRA ESCORAMENTO PV PAVIMENTAGAO BERCO
1 DN EXT. 1 2 MEDIA | LARGURA VOL. ESC. VOL TUBO | REATERRO TIPO AREA [ DIAM. TIPO AREA | VOLUME
Rede Cidade 100 2700 |1,05 1,05 1,05 0,45 1275,750 21,195 | 1254,555| Sem Escoramento | 0,00| O Passeio em Terreno Natural [2025,00| 343,31
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