
Valores Adotados

Serviços Técnicos
Diâmetros Extensão por Diâmetro (m) Pesquisa de Interferência 10,80 0,004 Tipos Área de Escoramento (m2)

50 0 Total 10,80
75 0 Pontaleteamento 0
90 0 Blindado-1 0

100 2700 Tapume de Madeira 1350,00 2 Blindado-2 0
125 0 Passadiços para Pedestres 0,00 0 Metálico-Madeira 0
140 0 Passadiços para Veículos 13,50 0,005 Total 0,00
160 0 Sinalização de Trânsito Noturna 0,00 0
180 0 Sinalização de Trânsito com Placas 0,00 0
200 0 Fita Plástica 27,00 0,01 Diâmetros Quantidade
225 0 600 0
250 0 800 0
280 0 1000 0
315 0 1200 0
355 0
400 0 Total 0

Total 2.700,00
 

Profundidade
Volume de Escavação 
(m3) Transporte  (m3) x Km Carga e Descarga

Distância de Transporte 
Adotada -(Km) 1

Até 1,50 m 1275,75
Transporte de solo - bota 
fora 468,33 Solo-jazida 150,54 Porcentagem de entulho 10%

De 1,51 a 3,00 0,00 Transporte de Entulho 0,00 Solo-bota fora 468,33 Espessura da camada 0,05

De 3,01 a 4,50 0,00 Transporte de Rocha 25,52 Entulho 0,00
Taxa de Empolamento (Rocha 
Detonada) 0%

De 4,51 a 6,00 0,00 Transporte de solo - jazida 150,5385 Rocha 25,515
Taxa de Empolamento (Solo 
Comum) 0%

Total 1.275,75
Taxa de Empolamento (Solo 
Argiloso) 0%
Taxa de Empolamento (Solo 
Arenoso Seco) 0%

Solo Rochoso (m3)
Solo Não Rochoso  

(m3) Escavação Manual  (m3)
Escavação 

Mecanizada  (m3) Berço / Areia (m3)
25,52 1250,24 25,00 1225,23 Total 1.254,56 Aterro Mecânico
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local disponível 1.250,24 892,60
0,00 0,00 0,00 0,00 % de solo local utilizado 781,91 Aterro Manual 343,31
0,00 0,00 0,00 Substituição de Solo (jazida) 150,54 18,65
25,52 1.250,24 25,00 1.225,23 1.275,75

Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado Adotado
2% 98% 2% 98% 90% 5%

Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2) Tipos Área (m2)

Estrada em Terreno Natural 0
Execução de Sub-base em 
brita graduada 0,00 Lajota 0 Terreno Natural 0

Asfalto 0
Execução de imprimação 
ligante 0 Paralelepípedo 0 Saibro 0

Paralelepipedo 0
Execução de capa em 
concreto asfáltico 0,00 Pedra Irregular 0 Grama 0

Passeio revest. 0 Passeio revest. 0 Blockret 0 Meio-Fio 0,00
Saibro 0 Concreto 0
Travessia Aérea 0 Imprimação 0 Valor Adotado Tipos Área (m2)
Blockret 0 Passeio Simples 0 10% Lajota 0

Concreto 0
Material que estraga e 
precisa ser fornecido Paralelepípedo 0

Imprimação 0 Valores Adotados Pedra Irregular 0
Grama 0 0,25 Espessura da camada Blockret 0
Pedra Irregular 0 0,05 Espessura da camada
Passeio Simples 0 Valor Adotado
Lajota 0 90%

Passeio em Terreno Natural 2025
Total 2.025,00

Valores Adotados
Bombeamento = 1/3 
dos dias 72,000h 8 Horas de trabalho por dia
Operação de 
Rebaixamento 1,62 3 1 terço dos dias totais de obra com bombeamento
Ponteira Filtrante em 
Vala 216 100 Metros de rede assentados por dia/8 horas
Mobilização do 
Rebaixamento 1 1,5

Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.

2 Adotado que onde há rede rebaixada coloca-se 2 ponteiras a cada 1,5 m.
6,0% Percentual de rede rebaixada - ver sondagem de cada município
1500 Adotado que mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos ocorre uma vez a cada 1500 m.

MATERIAIS SERVIÇOS

Tubulações Escoramento - FUNASA

Serviços Preliminares

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA
Sistema de Coleta, Tratamento e Distribuição de Água

Município: Abdon Batista
Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas

Memória de Cálculo - Rede de Abastecimento

Poços de Visita

Reposição de Pavimento

Esgotamento e Drenagem

Aterro/Reaterro   (m3)

Pavimentação
Remoção de Pavimento Execução de Pavimento Fornecimento de Pavimento Regularização e Revestimento

Escavação
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TRECHO PROFUNDIDADE MOVIMENTO DE TERRA ESCORAMENTO PV PAVIMENTAÇÃO BERÇO
1 DN EXT. 1 2 MEDIA LARGURA VOL. ESC. VOL TUBO REATERRO TIPO ÁREA DIAM. TIPO ÁREA VOLUME

Rede Cidade 100 2700 1,05 1,05 1,05 0,45 1275,750 21,195 1254,555 Sem Escoramento 0,00 0 Passeio em Terreno Natural 2025,00 343,31

Memória de Cálculo - Tabela de Quantitativo - Rede de Abastecimento 

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA
Sistema de Coleta, Tratamento e Distribuição de Água

Município: Abdon Batista
Comunidade: Centro e Comunidades Vizinhas
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